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POVZETEK ELEKTROENERGETSKI VODI PARADIŽ, ŠKARPA 
 
Na predmetnem segmentu obstaja SN in NN elektro omrežje. V SN omrežje se ne posega. 
 
Na območju je predvideno naslednje število predvidenih objektov z ocenjeno priključno močjo in sicer: 

- območje Paradiž - 17 stanovanjskih hiš - 17 x 14 kW, kar ustreza omejevalcu toka 17 x 3 x 20 A, 
- območje Škarpa - 8 dvojčkov - 16 stanovanjskih enot - 16 x 14 kW, kar ustreza omejevalcu toka 

16 x 3 x 20 A 
- območje Škarpa - 1 manjši poslovni stavbi - 1 x 17 kW - 1 x 3 x 25 A 

 
Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe 
TP Mokronog Zdravstveni dom: 628 s tem, da bo potrebno pred priključitvijo razširiti nizkonapetostne 
zbiralnice v oziroma ob TP. Pred TP se postavi nova razdelilna omara PS RO. 
 
Na območju se izgradi kabelsko kanalizacijo 1x, 2x, 3x, 4x in 6x PVC cev Ø160mm z vmesnimi jaški 
dimenzij 1,6x1,6x1,5m z LTŽ pokrovom 80cmx80cm s snemljivo prečko nosilnosti 400kN. 
 
Za napajanje predvidenih objektov v območju Paradiž se iz obstoječe TP Mokronog Zdravstveni dom 
predvidijo novi NN distribucijski podzemni el. en. Vodi (PS RO), kateri se zaključijo v prostostoječih 
razdelilnih omaricah PS RO 1 in PS RO 2, od koder se predvidijo posamezne priključno merilne omarice 
za vsak objekt posebej. Od TP do PS RO 1 in PS RO 2 se položi za vsako razdelilno omaro kabel 
NA2XY-J 4x150+1,5mm2.  
 
Za napajanje območja Škarpa je potrebno od TP Mokronog Zdravstveni dom : 628 (PS RO) do območja 
Škarpa predvideti nova dva 2 x 4 x 240 mm2 paralelna podzemna distribucijska voda, katera se bosta 
zaključila v predvideni prostostoječi razdelilni omari PS RO 3 od koder se predvidijo posamezni priključki 
za vsak objekt posebej. 
 
V fazi izdelave strokovnih podlag je potrebno z vidika obratovanja in posluževanja predvideti tudi 
prevezavo obstoječih objektov Stari trg 14 in 16 na novo predvideno distribucijsko omrežje v 
predmetnem območju zato se pustijo do meje parcel 2x cevi Ø160mm. 
 
Podzemne vode, kateri potekajo čez predmetno območje je potrebno med obstoječo TP Mokronog 
Zdravstveni dom prestaviti izven območja gradnje in jih prestaviti v skupno kabelsko kanalizacijo. 
Položijo se novi kabli do meje obdelave, kjer se izvedejo kabelske spojke med obstoječim in novim 
kablom. 
 
Postavijo se nove prosto stoječe razdelilne omarice PS RO in prosto stoječe merilne omarice PS PMO 
(za vsako hišo posebej), ob dovoznih cestah na stalno dostopnem mestu za pooblaščene osebe 
distributerja električne energije. Dimenzije omarice in število merilnih mest OBVEZNO uskladiti s 
pristojnim ELEKTRO DISTRIBUTERJEM. 
 
Cevi in kabli od PS PMO do posameznega objekta niso predmet tega načrta. 
 
Kabel se polaga v kabelsko kanalizacijo, v svojo zaščitno cev PVC Φ 160mm. Pri polaganju kabla je 
potrebno paziti na minimalni radij ukrivljenja, ki znaša 15 x D (D – premer kabla v mm). V zemljo se cevi 
polaga v kabelski jarek dimenzij 0,4-0,6x1-1,4m, katerega dno se prekrije s kabelsko posteljico 
sestavljeno iz drobnega peska granulacije do 8mm in nanjo položi cevi. Cevi EKK zasipljemo v višini 
20cm. Sledi ponovni zasip v višini 20cm. Nato se polaga vroče cinkani valjanec FeZn 25x4mm, ki se ga 
poveže med seboj s križnimi sponkami (zalivati z bitumnom). Tudi valjanec zasipljemo z do 20cm 
debelim slojem materiala (ne s peskom, zaradi slabe prevodnosti!), nato pa položimo opozorilni trak 
rdeče barve na katerem piše "Pozor ! Energetski kabel". Do zgornjega nivoja kabelskega jarka se 
zasipava s preostalim izkopanim materialom, nato pa se ga povalja (utrjevanje), in uredi okolico (vrnitev 
v staro stanje) 
 
Pred začetkom izvajanja vseh del na SN in NN omrežju je potrebno izvesti zaščitne ukrepe (obveščanja 
odjemalcev, varnostni izklopi, ponovni vklopi – vse izvede elektro distributer!) s predhodnim odkazom 
poteka vodnikov s strani predstavnika elektro distributerja. Vsa dela morajo potekati pod stalnim 
nadzorom predstavnika elektro distributerja. V času izvajanja prestavitvenih in zaščitnih del bo potrebno 
zagotoviti breznapetostno stanje SN in NN vodnikov.  
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Po končanih delih se vse površine povrnejo v prvotno stanje. Vse morebitne spremembe pri izvedbi na 
terenu je potrebno vnesti v izvršilne načrte, kjer bo točno razvidno kako in kaj ter kje se je prestavilo 
oziroma spremenilo. Pri tem je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih normativih za izdelavo in 
vzdrževanje katastra komunalnih naprav in katastra, ki ga o svojih napravah in objektih vodijo komunalne 
in druge delovne organizacije in Navodila o načinu in postopku za izdelavo in vzdrževanje katastra 
komunalnih naprav. V tehnično dokumentacijo je potrebno vnesti vse pomembnejše dele kabla kot so 
morebitne kabelske spojke, različna križanja z ostalimi komunalnimi vodi ali drugimi napravami, 
polaganje v cevi. Kjer način postavitve omrežja bistveno odstopa od običajnega, se izdela posnetek 
preseka trase omrežja s potrebnimi označbami in kotami. 
 
V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti 
dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja, lokacijo ustrezno zaščititi in o tem obvestiti upravljavca, 
projektanta, investitorja in nadzor. Vsi obstoječi komunalni vodi so vrisani in prikazani informativno, zato 
je potrebno pred izvedbo naročiti in izvesti zakoličbo posameznega obstoječega in predvidenega 
komunalnega voda. V primeru odstopanj je potrebno obvestiti projektanta in poiskati ustrezno rešitev 
(prestavitve oz. korekcije tras predvidenih naprav novih komunalnih vodov). 
Po končanih gradbeno montažnih delih je potrebno izdelati izvršilno tehnično dokumentacijo, ki obsega 
situacijski in shematski načrt z vsemi potrebnimi detajli. 
 
Ocena vrednosti investicije znaša 182.000 eur brez DDV. 
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obstoječa TP

navezava na predvideno
komunalno kanalizacijo

navezava na predvideno
komunalno kanalizacijo

navezava na obstoječo
mešano kanalizacijo

navezava na obstoječi
vodovod AC100

navezava na obstoječi
vodovod NL100

navezava na obstoječi TK vod

navezava na
obstoječi TK vod

navezava na
obstoječi TK vod

navezava na
obstoječi TK vod

navezava na
obstoječi TK vod

navezava na obstoječi vtočni jašek

predvideni suhi
zadrževalnik 402 m³

predvideni suhi
zadrževalnik 635 m³
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PMO_007662

PMO_015624

PMO_015625

PMO_015626

PMO_015627

PMO_015628

PMO_015629

PMO_015630

PMO_015631

PMO_015632

PMO_015633

PMO_015634

PMO_015635

PMO_015636

PMO_015637

PMO_015638

PMO_015654

PMO_015655

PMO_015656

PMO_015657
PMO_015658

PMO_015659

PMO_015660

PMO_015661

PMO_033308

PMO_068943

PMO_068947

PMO_068948

PMO_068949

PMO_068950

PMO_068951

PMO_068952

PMO_068953

PMO_068954

PMO_068959

PMO_068960

PMO_068962

PMO_068963

PMO_068968

PMO_068972

PMO_068989

PMO_068996

PMO_069003

PMO_069017

PMO_033310

PMO_069004

PMO_115930

KK_O628/02

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ

TČ
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PS RO 1
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PS PMO

PS PMO

PS RO 3

PS PMO
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KJ
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KJ
1,6x1,6x1,5m
400kN
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1,6x1,6x1,5m
400kN

KJ
1,6x1,6x1,5m
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1,6x1,6x1,5m
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KJ
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400kN

Zaščita obstoječega

voda

Izdelava nove EEK 6x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 6x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 1x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 1x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Ukinitev trase

PS PMO

PS PMO

PS PMO
PS PMO

PS PMO

PS PMO

Izdelava nove EEK 1x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 3x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

PS PMO

Izdelava nove EEK 6x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 3x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 1x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava kabelske spojke na

obstoječem in nadomestnem

AL 150mm2 vodniku

Izdelava kabelske spojke na

obstoječem in nadomestnem

AL 150mm2 vodniku

Izdelava kabelske spojke na

obstoječem in nadomestnem

AL 150mm2 vodniku

PS PMO

PS RO

Od TP do PS RO 2 NN kabelski

vodnik NA2XY-J 4x150+1,5mm2;

Od TP do PS RO 1 NN kabelski

vodnik NA2XY-J 4x150+1,5mm2;

Od TP do spojke NN kabelski

vodnik NA2XY-J 4x150+1,5mm2;

Od TP do spojke NN kabelski

vodnik NA2XY-J 4x150+1,5mm2;

Od TP do spojke NN kabelski

vodnik NA2XY-J 4x150+1,5mm2;

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 4x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

PS PMO

PS PMO

Od TP do PS RO 3 NN kabelski

vodnik 2x NA2XY-J 4x150+1,5mm2;

PS PMO
PS PMO

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 2x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

Izdelava nove EEK 1x ∅160mm;

FeZn 4x25mm2

KJ
1,6x1,6x1,5m
400kN

KJ
1,2x1,2x1,5m
400kN
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